

お世話になります。

以下の A、B、C の 3 つのうち **対応可能なもの** についてそれぞれ、見積をお願いできますでしょうか。

作業は、立ち会う必要がなければいつでも OK です。

立ち会う必要がありましたら、できれば、土日が希望です。(1日であれば平日でも立ち会い可能な日もあります。)

駐車場は添付 P.1 の④の場所をご利用いただけます。

#### A. 除草、木 (2本) の剪定、鉄柱 (4本) の撤去

現況は添付 P.1、P.2 の写真の通りです。6月22日に撮影しております。(今は撮影時より草は伸びています。)

[補足]

P.1 の①と P.2 の⑩のみ土です。

P.10 はじゃり敷き、P.8、P.9 は除草シートとじゃり敷きです。

P.6 も一部じゃり敷きです。

2本の木の下以外はレンガ敷きになっています。

[お願いしたい作業]

①概ね全ての除草

②2本の木の剪定 (小さ方はもみじです。大きな方はよくわかりません。花は咲きませ  
ん。)

③P.2⑮にある鉄柱 (地中にコンクリートあり) 4本の撤去

#### B. レンガ敷き剥がれ箇所の補修

現況は添付 P.3 の通りです。

剥がれたレンガはその場に恐らくあると思います。

#### C. 外構壁の浮き・剥がれの補修または塗り直し

現況は添付 P.4 の通りです。添付 P.1①、P.2⑮ (土のある部分) の外構壁に発生しているようです。

中橋 健司

住所：〒565-0875

大阪府吹田市青山台2-10-1

電話：080-7008-9918、06-6872-5932

メール：[kenji.nakahashi@icloud.com](mailto:kenji.nakahashi@icloud.com)

以上よろしく申し上げます。

A. 除草・木（2本）の剪定・鉄柱（4本）の撤去

撮影日：6月22日




A.除草・木（2本）の剪定・鉄柱（4本）の撤去

撮影日：6月22日（㊿のみ2月）

鉄柱4本撤去  
(地中にコンクリート有)

敷地面積：282.51㎡  
建物面積：不明  
2階建延床面積  
158.1㎡



剪定

B.レンガ敷きの剥がれ箇所の補修（3箇所）

撮影日：2月

レンガ敷き3箇所の剥がれ補修  
(剥がれたレンガはあるはず)



C.外構塀の浮き・剥がれの補修

